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Lista de precios para el cobro de los trabajos, suministros y servicios que realice la 

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en relación con la 

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, como también los precios de 

las actividades de suspensión, reinstalación, corte y reconexión del servicio de 

acueducto” 

 

1. COSTOS ASOCIADOS A LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

 

Dada las circunstancias y teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, no se 

tiene ni se debe dar un valor total único para el cambio e instalación de los medidores, por 

consiguiente, a continuación, se relaciona el valor unitario por cada ítem que se pueda 

presentar en dicho proceso. 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANT. COSTO 

     

MANO DE OBRA – SERVICIO DE ACUEDUCTO 

1.1. 

Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre 

hasta el medidor (incluye la instalación de la llave 

suministrada por el suscriptor). 

Un 1 53.604 

1.2. 
Instalación de Medidor (incluye notificación, retiro del 

antiguo, instalación del nuevo, accesorios y materiales) 
Un 1 27.380 

1.3. 
Instalación medidor en acometida galvanizada, empotrado 

o profundo 
Un 1 65.670 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANT. COSTO 

     

MANO DE OBRA – SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

1.4. 
Instalación de Acometida de Alcantarillado (Incluye la 

instalación de la Silla YEE) 
Un 1 50.403 

1.5. 
Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para 

domiciliarias 
ml 1 15.999 

 

Nota:  

 

- El ítem 1.1. sólo incluye el costo de Mano de Obra.  

- Conforme a lo dispuesto por el Artículo 476 del Estatuto Tributario numeral 12, los 

anteriores valores se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas – IVA.     

- El valor de los materiales necesarios para la ejecución del trabajo será cobrado 

conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del presente anexo. 

- El valor del medidor será cobrado de acuerdo con el costo establecido al momento 

de la conexión. 

- El costo del ítem 1.5. corresponde a 1 ml, éste será variable dependiendo de la 

extensión de la tubería instalada. 
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2. MATERIALES Y ACCESORIOS 

 

CODIGO 

INVENTARIO 
DESCRIPCION 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 
IVA 

VALOR 

TOTAL 

742 Dispositivo de  1/2" para Taponar Manguera Unidad              5,000        950           5,950  

743 Dispositivo de 1/2" para Tubería PVC Unidad              5,000        950           5,950  

1790 Unión PVC de 1/2"                                          Unidad                 421         80              501  

2251 Soldadura Líquida Soldadura PVC (1/4) 1/128 Gal.              5,930     1,127           7,057  

2191 Limpiador PVC 1/4 

28 

Gramos 

(1/128) 

             3,325        632           3,957  

327 Adaptador Macho  PVC 1/2" Unidad                 454         86              540  

614 Codo PVC 1/2" * 90 Unidad                 659        125              784  

1593 Tubería PVC Diámetro 1/2" RDE 9  Metro              3,976        755           4,731  

1880 Unión PVC Diámetro 3/4" Unidad                 664        126              790  

329 Adaptador Macho 3/4" Unidad                 823        156              979  

617 Codo PVC 3/4" * 90 Unidad              1,055        200           1,255  

1881 Unión PVC Diámetro 1" Unidad              1,088        207           1,295  

330 Adaptador Macho 1" Unidad              1,718        326           2,044  

619 Codo PVC 1" * 90 Unidad              2,062        392           2,454  

1598 Tubería PVC Diámetro 1" RDE 13.5 315 PSI Metro              7,143     1,357           8,500  

1885 Unión PVC Diámetro 1 1/2" Unidad              2,721        517           3,238  

327 Adaptador Macho 1 1/2" Unidad              4,237        805           5,042  

621 Codo PVC 1 1/2" * 90 Unidad              7,394     1,405           8,799  

1887 Unión PVC Diámetro 2" Unidad              4,458        847           5,305  

333 Adaptador Macho 2" Unidad              6,053     1,150           7,203  

627 Codo PVC 2" * 90 Unidad             12,118     2,302         14,420  

14834 Manguera PF+UAD de 1/2" RDE9 Metro              2,615        497           3,112  

325 Adaptador macho PF+UAD de 1/2" Unidad              2,620        498           3,118  

7327 Collar de derivación PVC  de 2" a 1/2" PVC Unidad             15,742     2,991         18,733  

7328 Collar de derivación PVC  de 3" a 1/2" PVC Unidad             22,438     4,263         26,701  

3033 Collar de derivación PVC  de 4" a 1/2" PVC Unidad             22,830     4,338         27,168  

6726 Collar de derivación PVC  de 6" a 1/2" Unidad             29,021     5,514         34,535  

1640 tubería PVC 6" RDE 13.5  Metro           139,724   26,548        166,272  

14873 Adhesivo acondicionador (1/4) 1/8 Gal. 55,080 10,465 65,545 

1652 Silla yee de 10"X6" Unidad           112,085   21,296        133,381  

1655 Silla yee de 12"X6" Unidad           173,772   33,017        206,789  

1649 Silla yee de 14"X6" Unidad           261,618   49,707        311,325  

1658 Silla yee de 16"X6" Unidad           286,856   54,503        341,359  

1653 Silla yee de 18"X6" Unidad           306,827   58,297        365,124  

1663 Silla yee de 20"X6" Unidad           468,069   88,933        557,002  

1666 Silla yee de 24"X6" Unidad           384,186   72,995        457,181  

16063 Silla yee de 36”X6” Unidad 470,945 89,480 560,425 

14807 Tubería PVC Alcantarillado Unión Caucho 6” Metro 35,855 6,812 42,667 
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Nota:  

 

- El valor de los suministros y accesorios se calcula con base en los precios comerciales 

vigentes en el mercado. 

- Los precios por suministros y accesorios que no se encuentren establecidos en el 

presente documento se cobrarán con base en los precios comerciales vigentes en 

el mercado. 

 

3. PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA ACUEDUCTO 

 

ITEM DESCRIPCION UND 
CONTRACTUAL 

CANT. VR.UNITARIO 

3.1. PRELIMINARES 

3.1.1. Cerramiento con bombones y cinta ml 1.00 7.400  

3.2. DEMOLICIONES 

3.2.1. Corte con disco abrasivo ml 1.00             9.728  

3.2.2. 
Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye 

andenes, gradería y cañuelas 
m³ 1.00           106.231  

3.3. EXCAVACION 

3.3.1. En material común de 0 a 2m m³ 1.00           33.556  

3.3.2. Retiro de material sobrante en vehículo automotor m³ 1.00           41.757  

3.4. LLENOS 

3.4.1. Arena para base y atraque m³ 1.00         153.850  

3.4.2. Lleno compactado con material de la obra m³ 1.00           28.218  

3.4.3. Subbase para pavimento m³ 1.00         184.695  

3.5. CONCRETOS 

3.5.1. Concreto de 21Mpa para graderías y andenes m³ 1.00         748.189  

3.5.2. Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m³ 1.00        1.016.073  

3.6. Instalación Llave de Paso Un 1.00 20.022 

 

 

4. PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA ALCANTARILLADO 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND 
CONTRACTUAL 

CANT. VR.UNITARIO 

4.1. PRELIMINARES  

4.1.1. Cerramiento con bombones y cinta ml 1.00 7.400  

4.2. DEMOLICIONES                    -    

4.2.1. Corte con disco abrasivo ml 1.00             9.728  

4.2.2. 
Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye 

andenes, gradería y cañuelas 
m³ 1.00           106.231  

4.3. EXCAVACION                    -    

4.3.1. En material común de 0 a 2m m³ 1.00           33.556  

4.3.2. Retiro de material sobrante en vehículo automotor m³ 1.00           41.757  
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4.4. ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO                    -    

4.4.1. 
Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa 

en concreto 
Un 1.00         509.814  

4.5. LLENOS                    -    

4.5.1. Arena para base y atraque m³ 1.00         153.850  

4.5.2. Lleno compactado con material de la obra m³ 1.00           28.218  

4.5.3. Subbase para pavimento m³ 1.00         184.695  

4.6. CONCRETOS                    -    

4.6.1. Concreto de 21Mpa para graderías y andenes m³ 1.00         772.058  

4.6.2 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra m³ 1.00         1.048.489  

 

5. MANO DE OBRA POR TRABAJOS Y REPARACIONES DOMICILIARIAS  

 

CONCEPTO VALOR HORA IVA TOTAL COSTO 

Hora Diurna 19.391 3.684 23.075 

 

Nota: El valor de la hora incluye el cálculo de los aportes parafiscales, carga prestacional 

y Seguridad Social. 

 

6. SUSPENSIÓN, CORTE, REINSTALACIÓN Y RECONEXIÓN 

 

CONCEPTO VALOR 

Suspensión  14.000  

Reinstalación 12.000 

Corte atrás de Medidor         24.000  

Reconexión         22.000  

 

Nota: Los anteriores valores se encuentran definidos conforme a lo establecido por la 

Resolución CRA 424 de 2007 e incluyen Mano de obra, herramientas, materiales y 

demás costos indirectos definidos en la correspondiente metodología.  

 

 

 

 


